

Lavori di rifacimento e adeguamento campo di calcio "Marchese ALESSANDRO DEL PRETE"

Scritto da Ornella Celino

Martedì 08 Gennaio 2019 13:31 - Ultimo aggiornamento Lunedì 18 Marzo 2019 15:16

C.U.C. Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Venafro e Sessano del Molise

COMUNE DI VENAFRO: Bando di gara procedura aperta.

Punti di Contatto:

Settore Lavori Pubblici del Comune di Venafro - Arch. Ornella Celino (Responsabile della C.U.C. e R.U.P.)

Tel: 0865 / 906 223 - Fax: 0865 / 906 610 - eMail: o.celino@comune.venafro.it – PEC: lavoripubblici@pec.comune.venafro.it

COMUNE DI VENAFRO – PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO "MARCHESE DEL PRETE" CON MANTO IN ERBA SINTETICA ED OPERE IMPIANTISTICHE CONNESSE. CIG 77583909F5 - CUP G76H17000000006

AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - art. 29 ed art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

(
[visualizza](#)

Lavori di rifacimento e adeguamento campo di calcio "Marchese ALESSANDRO DEL PRETE"

Scritto da Ornella Celino

Martedì 08 Gennaio 2019 13:31 - Ultimo aggiornamento Lunedì 18 Marzo 2019 15:16

) -
data pubblicazione 18.3.2019

PROVVEDIMENTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE - Prot. N. 4912 del 14.3.2019 - [visualizza](#)
[a](#) - (data
pubblicazione 14.3.2019)

AGGIUDICAZIONE

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE n. 41 del 28.1.2019 - [visualizza](#) - (data pubblicazione
29.1.2019)

PROVVEDIMENTI

Provvedimento di ammissione n. 1776 del 29.1.2019 ([collegamento](#))

ELENCO VERBALI DI GARA (data pubblicazione 29.1.2019)

- **aperte al pubblico:**

--- in data **24.1.2019**, verbale n. **1**;

--- in data **28.1.2019**, verbale n. **2**;

Data pubblicazione: 08/01/2019

Data scadenza presentazione offerte: 23 gennaio 2019, ore 12:00

1-2) [Bando completo](#) , composto da:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;

3-4-5) [Elaborati](#) , composto da:

- Modello 1 – Domanda di partecipazione (Formato Pdf e Doc);
- Modello 2 - Dichiarazioni integrative (Formato Pdf e DOC)
- Modello 3 – Dichiarazione di offerta economica (Formato Pdf e Doc);

6) [Progetto esecutivo](#) (*formato Zip*) composto da:

00 Elenco elaborati

01 Relazione generale

02 Relazioni tecniche e specialistiche – Relazione sull'impianto di irrigazione

03 Inquadramento territoriale dell'area e stralci della pianificazione vigente -

04 Rilievo Fotografico e Planimetria coni ottici

05 Planimetria generale stato di fatto e rilievo plano-altimetrico

06 Stato di fatto – pianta drenaggi e sezioni varie

07 Stato di progetto - planimetria generale

08 Stato di progetto - planimetria con tracciature e schema delle pendenze drenaggio

Lavori di rifacimento e adeguamento campo di calcio "Marchese ALESSANDRO DEL PRETE"

Scritto da Ornella Celino

Martedì 08 Gennaio 2019 13:31 - Ultimo aggiornamento Lunedì 18 Marzo 2019 15:16

superficiale

- 09 Stato di progetto - planimetria drenaggio profondo e particolari costruttivi
- 10 Stato di progetto - planimetria impianto di irrigazione
- 11 Piano di Manutenzione Generale dell'Opera
- 12 Piano di sicurezza e coordinamento e stima degli oneri per la sicurezza -
- 13 Quadro incidenza manodopera
- 14 Computo metrico estimativo
- 15 Quadro economico
- 16 Cronoprogramma
- 17 Elenco Prezzi Unitari e Analisi
- 18 Schema di contratto
- 19 Capitolato Speciale di Appalto

7) [Protocollo di legalità](#); (circa 2.689 KB);

8) il [DGUE](#) – è disponibile, in formato editabile, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI VENAFRO E SESSANO DEL MOLISE (C.U.C.) - **Determina indizione gara n. 4 del 08.01.2019** ([collegamento](#))

COMUNE DI VENAFRO - **Determina a contrarre n. 3 del 07.01.2019** ([collegamento](#))